

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**PROPOSTAS DO PROCESSO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024**

Processo Administrativo Nº 3442/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO AMÉRICO COSTA DE ALMEIDA

Data de Publicação: 18/07/2024 14:54:25

**LOTE 1**

**Item: 1** Quant.: 1 Unidade: Serviço Val. Ref.: 29.131.442,22  
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA DAS  
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - FASE 1: OBRA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
ATITUDE ENGENHARIA LTDA	Serviço	29.131.442,22
ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	Serviço	29.031.442,22
R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Serviço	29.131.000,00
BLK CONSTRUTORA LTDA	Serviço	29.131.442,22
INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	Serviço	29.131.442,22
CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA.	Serviço	29.131.442,00
ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Serviço	29.131.442,22
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	Serviço	29.131.442,22
FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Serviço	29.131.442,22
TETO CONSTRUTORA S/A	Serviço	29.131.442,22
SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	Serviço	29.000.000,00
MC ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	Serviço	28.291.059,82
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.	Serviço	29.131.442,22

**DOCUMENTOS ANEXADOS**

**ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS**

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**RELATÓRIO DE LANCES**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024**

Processo Administrativo Nº 3442/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO AMERICO  
COSTA DE ALMEIDA

Data de Publicação: 18/07/2024 14:54:25

**LOTE 1 - LOTE 1**

<b>06/09/2024 09:12:02</b>	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		<b>29,131,442.22</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>29,131,442.22</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	ATITUDE ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		<b>29,131,442.22</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	TETO CONSTRUTORA S/A	
VÁLIDO		<b>29,131,442.22</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	
VÁLIDO		<b>29,131,442.22</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	MC ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	
VÁLIDO		<b>28,291,059.82</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>29,031,442.22</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
VÁLIDO		<b>29,131,442.22</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	BLK CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		<b>29,131,442.22</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>29,131,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA.	
VÁLIDO		<b>29,131,442.00</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.	
VÁLIDO		<b>29,131,442.22</b>
<b>06/09/2024 09:12:02</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	
VÁLIDO		<b>29,000,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:13:10</b>	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
VÁLIDO		<b>28,200,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:14:36</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>28,150,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:15:09</b>	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
VÁLIDO		<b>28,100,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:15:36</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>28,000,000.00</b>

<b>06/09/2024 09:16:06</b>	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	
VÁLIDO		<b>27,900,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:16:08</b>	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
VÁLIDO		<b>27,950,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:16:21</b>	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
VÁLIDO		<b>27,850,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:16:48</b>	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	
VÁLIDO		<b>27,700,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:16:50</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>27,800,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:17:10</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>27,750,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:17:12</b>	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
VÁLIDO		<b>27,650,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:17:27</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>27,600,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:17:38</b>	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	
VÁLIDO		<b>27,450,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:17:51</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>27,550,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:17:52</b>	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
VÁLIDO		<b>27,400,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:18:17</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>27,300,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:18:27</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>27,350,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:18:45</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>27,250,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:18:59</b>	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
VÁLIDO		<b>27,200,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:19:05</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>27,150,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:19:22</b>	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	
VÁLIDO		<b>27,100,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:19:41</b>	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
VÁLIDO		<b>27,050,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:19:41</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>27,000,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:20:07</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>26,900,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:20:30</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>26,500,000.00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

<b>06/09/2024 09:21:02</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>26,400,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:21:18</b>	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	
VÁLIDO		<b>26,652,564.06</b>
<b>06/09/2024 09:21:20</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>26,300,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:21:21</b>	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		<b>26,200,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:21:31</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>26,100,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:21:54</b>	CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA.	
VÁLIDO		<b>28,500,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:22:08</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>26,000,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:22:21</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>25,950,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:23:00</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>25,850,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:23:14</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>25,800,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:23:28</b>	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		<b>25,000,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:23:47</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>24,500,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:24:40</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	
VÁLIDO		<b>25,600,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:24:44</b>	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		<b>24,450,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:25:06</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>24,300,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:25:45</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		<b>25,500,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:26:12</b>	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		<b>24,210,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:26:55</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>24,150,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:27:58</b>	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		<b>24,100,000.00</b>
<b>06/09/2024 09:28:29</b>	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA	
VÁLIDO		<b>24,000,000.00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024**

Processo Administrativo Nº 3442/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO AMERICO COSTA DE ALMEIDA

Data de Publicação: 18/07/2024 14:54:25

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

<b>18/07/2024 15:28:12</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXOS DO EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01.2024.rar foi removido pelo condutor do processo.		
<b>18/07/2024 15:31:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXOS VI -Atestado de Visita Técnica Concorrência 01.2024.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 15:31:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO XIV - Matriz de Gestão de Riscos .pdf foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 15:31:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXOS VIII - Declaração de Empresas Reunidas em Consórcio Conc. 01.2024.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 15:31:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO XII - Cronograma Fisico e Financeiro Fase 1 e Fase 2.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 15:31:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO XIII - Modelo de Declaração de Contratos Firmados.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 15:31:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO IX - Estudo Técnico Preliminar 2_2023.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 15:31:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO XI - Planilha para Proposta Orçamentária.xls foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 15:31:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO XV - Planilha de Levantamento do Preço Médio.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 15:31:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXOS VII - Declaração de Renúncia ao Direito de Vistoria Concorrência 01.2024.docx foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 15:33:34</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO.rar foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 15:54:56</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO IX - Estudo Técnico Preliminar 2_2023.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
<b>18/07/2024 15:54:56</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO IX - Estudo Técnico Preliminar 2_2023.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 16:06:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO IX - Estudo Técnico Preliminar 2_2023.rar foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 16:17:22</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO IX - Estudo Técnico Preliminar 2_2023.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
<b>18/07/2024 16:17:22</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO IX - Estudo Técnico Preliminar 2_2023.rar foi removido pelo condutor do processo.		
<b>18/07/2024 16:17:22</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO IX - Estudo Técnico Preliminar 2_2023_compressed.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 16:30:37</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO.zip foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 16:45:54</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO ESTRUTURA.zip foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 16:45:54</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO.zip foi removido pelo condutor do processo.		
<b>18/07/2024 16:47:29</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO CLIMATIZAÇÃO.rar foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 16:47:29</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO1.2.zip foi adicionado ao processo.		
<b>18/07/2024 16:47:29</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO 7.8.zip foi adicionado ao processo.		

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**18/07/2024 16:47:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO HIDRÁULICA.zip foi adicionado ao processo.

**18/07/2024 16:47:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO ELÉTRICA.zip foi adicionado ao processo.

**18/07/2024 16:58:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO4 - ELÉTRICA2.zip foi adicionado ao processo.

**18/07/2024 16:58:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO4 - ELÉTRICA1.zip foi adicionado ao processo.

**18/07/2024 16:58:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 3 -ANEXO X - PROJETO BASICO ESTRUTURA2.zip foi adicionado ao processo.

**18/07/2024 16:58:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO ELÉTRICA.zip foi removido pelo condutor do processo.

**18/07/2024 16:58:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 3 -ANEXO X - PROJETO BASICO ESTRUTURA1.zip foi adicionado ao processo.

**18/07/2024 16:58:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO ESTRUTURA.zip foi removido pelo condutor do processo.

**25/07/2024 10:49:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo PUBLICAÇÃO DE ERRATA CONCORRENCIA ELET. 01.2024 - Assinado.pdf foi adicionado ao processo.

**25/07/2024 10:49:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Publicação da Errata DOESP Concorrência Elet. 1.2024.pdf foi adicionado ao processo.

**25/07/2024 10:49:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Publicação da Errata no DOCML Concorrência 01.2024.pdf foi adicionado ao processo.

**26/07/2024 16:51:40 ESCLARECIMENTO REQUERIDO JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (57.085.201/0001-56)**

Prezados(as), não encontramos na planilha, e nem no BDI, valores para remunerar a mão de obra administrativa, isto é, a parte administrativa local (Ex.: Eng. Coordenador, Eng. Residente, Mestre de Obras, Encarregado, Vigia de obra, etc.). Também não encontramos na planilha, e nem no BDI, valores que remunerem projetos executivos, complementares ou as built, visto que foi disponibilizado apenas projeto básico da obra, e no cabeçalho da planilha está escrito "OBRA: Elaboração de Projeto Arquitetônico, Executivo e Complementares para a construção e reforma dos edifícios institucionais da Câmara Municipal de Limeira". Desta maneira solicitamos a inclusão dos mesmos na planilha.

Tendo em vista a necessidade de ajustes e complementações de projetos executivos e complementares, bem como uma área de reforma, como se procederão as quantidades de serviços divergentes ou de serviços a serem incluídos, considerando a modalidade "global" e não unitária do contrato?

**31/07/2024 10:02:09 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

1. Esclarecimento sobre os valores para remunerar a mão de obra:

Resposta:

Estes valores serão destacados na planilha orçamentaria e será reencaminhada com a devida adequação.

2. Esclarecimento sobre no cabeçalho da planilha está escrito "OBRA: Elaboração de Projeto Arquitetônico:

Resposta:

Esta foi uma descrição que constou de forma indevida na planilha e que deverá ser retirada e reencaminhada na forma correta.

3. Esclarecimento referente de como se procederão as quantidades de serviços divergentes ou de serviços a serem incluídos, considerando a modalidade "global"

Resposta:

A forma de execução da obra será revista e analisada a melhor forma, para que, em casos excepcionais, sejam necessários alguns ajustes.

**31/07/2024 10:12:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Pedido de esclarecimento LC 1.pdf foi adicionado ao processo.

**31/07/2024 10:12:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Solicitação de esclarecimento L C 2 .pdf foi adicionado ao processo.

**31/07/2024 10:12:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Solicitação de Esclarecimento L. C 3 .pdf foi adicionado ao processo.

**31/07/2024 10:45:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Publicação da Suspensão no DOESP Concorrência 01.2024.pdf foi adicionado ao processo.

**31/07/2024 10:45:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA 01. 2024 DOCMLo.pdf foi adicionado ao processo.

**31/07/2024 10:49:52 PROCESSO SUSPENSO SISTEMA**

Motivo: A fim de realizar adequações ao Edital

**02/08/2024 09:03:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PROCESSO RETOMADO. Motivo: Retomando o processo para dar sequencia ao certame

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**02/08/2024 09:11:10 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO SISTEMA**

Motivo: Inconsistências nas informações do processo

---

**02/08/2024 09:18:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo EDITAL CONCORRENCIA 01.2024 CONSTRUÇÃO E REFORMA VERSÃO 2 .pdf foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:21:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO.rar foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:25:34 CADASTRO DE PROPOSTA ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**

---

**02/08/2024 09:26:25 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXOS VIII - Declaração de Empresas Reunidas em Consórcio Conc. 01.2024.pdf foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO XIV - Matriz de Gestão de Riscos .pdf foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO IX - Estudo Técnico Preliminar 2\_2023\_compressed.pdf foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXOS VI -Atestado de Visita Técnica Concorrência 01.2024.pdf foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO.rar foi removido pelo condutor do processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 1.2.ANEXO X - PROJETO BASICO.zip foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 3 -ANEXO X - PROJETO BASICO ESTRUTURA1.zip foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO XIII - Modelo de Declaração de Contratos Firmados.pdf foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO XV - Planilha de Levantamento do Preço Médio .pdf foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 3 -ANEXO X - PROJETO BASICO ESTRUTURA2.zip foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 4 ANEXO X - PROJETO BASICO- ELÉTRICA2.zip foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO XI - Planilha para Proposta Orçamentária .xls foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 4 ANEXO X - PROJETO BASICO - ELÉTRICA1.zip foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO XII - Cronograma Fisico e Financeiro Fase 1 e Fase 2.pdf foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXOS VII - Declaração de Renúncia ao Direito de Vistoria Concorrência 01.2024.docx foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 6 ANEXO X - PROJETO BASICO HIDRÁULICA.zip foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 5 ANEXO X - PROJETO BASICO CLIMATIZAÇÃO.rar foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:28:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 7.8ANEXO X - PROJETO BASICO .zip foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:42:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo PUBLICAÇÃO DE REABERTURA NO DOESP CONCORRÊNCIA ELET. 01.2024.pdf foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 09:48:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo PUBLICAÇÃO DE REABERTURA NO DOCML CONCORRÊNCIA 01.2024.pdf foi adicionado ao processo.

---

**02/08/2024 11:56:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Sres. Licitantes favor atentarem-se ao Edital versão 2 e anexos, publicado após a suspensão, no qual foram realizados alguns ajustes.

---

**02/08/2024 12:10:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor alterou a validade do contrato de 40 para 20.

---

**02/08/2024 12:47:21 CADASTRO DE PROPOSTA MC ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA**

---

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO4 - ELÉTRICA1.zip foi removido pelo condutor do processo.

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Publicação da Suspensão no DOESP Concorrência 01.2024.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO1.2.zip foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXOS VII - Declaração de Renúncia ao Direito de Vistoria Concorrência 01.2024.docx foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO IX - Estudo Técnico Preliminar 2\_2023\_compressed.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Publicação da Errata no DOCML Concorrência 01.2024.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO XI - Planilha para Proposta Orçamentária.xls foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO4 - ELÉTRICA2.zip foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXOS VI -Atestado de Visita Técnica Concorrência 01.2024.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 3 -ANEXO X - PROJETO BASICO ESTRUTURA2.zip foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Pedido de esclarecimento LC 1.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Solicitação de esclarecimento L C 2 .pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Solicitação de Esclarecimento L. C 3 .pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO XII - Cronograma Fisico e Financeiro Fase 1 e Fase 2.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO XV - Planilha de Levantamento do Preço Médio.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXOS VIII - Declaração de Empresas Reunidas em Consórcio Conc. 01.2024.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA 01. 2024 DOCMLo.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo PUBLICAÇÃO DE ERRATA CONCORRENCIA ELET. 01.2024 - Assinado.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO XIII - Modelo de Declaração de Contratos Firmados.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO HIDRÁULICA.zip foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO XIV - Matriz de Gestão de Riscos .pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 3 -ANEXO X - PROJETO BASICO ESTRUTURA1.zip foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO 7.8.zip foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO.rar foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANEXO X - PROJETO BASICO CLIMATIZAÇÃO.rar foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Publicação da Errata DOESP Concorrência Elet. 1.2024.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**07/08/2024 11:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01.2024 CONSTRUÇÃO E REFORMA.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**12/08/2024 16:24:04 ESCLARECIMENTO REQUERIDO** JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (57.085.201/0001-56)

Prezados(as),

Referente ao edital em questão, verificamos que foram fornecidos os projetos do Anexo X, denominados "Projeto Básico".

Gostaríamos de solicitar esclarecimentos sobre a necessidade da execução de projetos executivos por parte da empresa contratada.

Além disso, gostaríamos de saber se será necessária a execução de projetos As Built. Caso ambos os tipos de projetos sejam necessários, solicitamos a inclusão destes serviços na planilha orçamentária.

**12/08/2024 16:26:06 ESCLARECIMENTO REQUERIDO** JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (57.085.201/0001-56)

Prezados(as),

Observamos que a maior parte da planilha orçamentária foi elaborada com base na Tabela CDHU, cujos coeficientes de produção são ajustados para empreendimentos de grande escala, como conjuntos habitacionais que são padronizados e de padrão mais baixo. Considerando que o objeto da presente licitação trata-se de uma obra com características específicas, de menor escala e padrão mais elevado, entendemos que os valores constantes dessa tabela estão abaixo do praticado no mercado para este tipo de obra. Diante disso, sugerimos a consideração da Tabela FDE, que possui preços mais condizentes com a realidade, e são mais adequados a este tipo de obra.

Solicitamos, por gentileza, uma avaliação sobre essa possibilidade.

**13/08/2024 17:47:09 CADASTRO DE PROPOSTA** BLK CONSTRUTORA LTDA

**15/08/2024 11:10:09 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia,

Resposta 1:

Esclarecemos que não há necessidade da empresa contratada da execução de projeto executivo, visto que, o Anexo X, juntos com os conteúdos assim denominados, contemplam as informações, necessárias e suficientes para execução do objeto e também não será necessário que a empresa contratada realize a execução de projetos As Built.

**15/08/2024 11:11:30 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia,

Resposta 2:

Esclarecemos que, a Planilha de Levantamento de Preço Médio, cujo os valores tiveram como fonte as tabelas CDHU e FDE, foi elaborada e devidamente analisada por um corpo técnico, que aferiu que os preços estão dentro de uma margem compatível para a realização do objeto, não sendo necessário fazer adequações.

**15/08/2024 16:08:09 CADASTRO DE PROPOSTA** R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**20/08/2024 06:41:51 CADASTRO DE PROPOSTA** ATITUDE ENGENHARIA LTDA

**21/08/2024 14:04:15 CADASTRO DE PROPOSTA** ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA

**02/09/2024 10:10:56 ESCLARECIMENTO REQUERIDO** R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (64.141.708/0001-

Bom dia. Solicitamos a gentileza do seguinte esclarecimento: De acordo com o ítem 9.1 do Edital, os Documentos de Habilitação deverão ser enviados no prazo de 2 (duas) horas. Esse prazo começa a contar a partir de qual momento? Seria somente após a análise dos documentos que fazem parte da Proposta Final? Haveria então uma nova convocação?

**03/09/2024 17:57:43 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde,

RESPOSTA,

O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SE PROCEDERÁ DA SEGUINTE FORMA E MOMENTO:

Após a análise da proposta encaminhada pela licitante provisoriamente vencedora, estando a mesma conforme a sequência que se inicia a partir do item 7.9 Encaminhamento da Proposta Final até o item 8. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA, e caso seja habilitada nesta fase, (Subitem 6.1 do Edital), o Agente de Contratação, solicitará ou convocará a licitante que encaminhe no prazo de 2(duas) horas o envio dos documentos de habilitação, o tempo será contado a partir desta solicitação, momento em que será aberto o devido prazo, (subitem 9.1 do Edital).

**04/09/2024 09:06:13 CADASTRO DE PROPOSTA** LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.

**04/09/2024 17:22:39 CADASTRO DE PROPOSTA** INCREBASE CONSTRUTORA LTDA

**05/09/2024 10:18:09 CADASTRO DE PROPOSTA** SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA

**05/09/2024 13:37:52 CADASTRO DE PROPOSTA** TETO CONSTRUTORA S/A

**05/09/2024 14:59:50 CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA.

**05/09/2024 15:51:46 CADASTRO DE PROPOSTA** FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

**05/09/2024 17:05:39 CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA

**06/09/2024 08:18:45 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA

**06/09/2024 09:45:16 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/09/2024 09:45:15

**06/09/2024 16:45:00 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA adicionou o arquivo d403806a92254df397f7296c6276acdf.zip aos documentos complementares.

**09/09/2024 15:25:39 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/09/2024 17:25:38

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**09/09/2024 15:28:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA adicionou o arquivo d3e3d38caa034f728374fa2803517775.pdf aos documentos complementares.

**09/09/2024 15:30:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA adicionou o arquivo 7d36a877793b48d29296c3b023881e28.zip aos documentos complementares.

**09/09/2024 15:30:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA removeu o arquivo d3e3d38caa034f728374fa2803517775.pdf dos documentos complementares.

**10/09/2024 17:26:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante INCREBASE CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 11/09/2024 17:26

**11/09/2024 09:41:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/09/2024 09:41:11

**12/09/2024 09:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante INCREBASE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 1a3b66032db7467cb170dda3e1fbd505.rar aos documentos complementares.

**12/09/2024 15:36:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/09/2024 17:36:59

**12/09/2024 17:05:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante INCREBASE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d7853577c2184038a887076cf1cce823.rar aos documentos complementares.

**24/09/2024 15:49:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 24/09/2024 16:10

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
LOTE 1**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> Serviço	<b>Marca:</b> Serviço	<b>Modelo:</b>
<b>Descrição:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - FASE 1: OBRA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO			
<b>Quantidade:</b> 1	<b>Valor Unit.:</b> 24.000.000,00	<b>Valor Total:</b> 24.000.000,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E	148	00.986.297/0001-06	29.031.442,22	24.000.000,00		Não
2 INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	508	22.456.311/0001-00	29.131.442,22	24.100.000,00	0,42	Não
3 R. MALUF ENGENHARIA E	085	64.141.708/0001-45	29.131.000,00	25.500.000,00	5,81	Não
4 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	465	02.120.261/0001-70	29.000.000,00	25.600.000,00	0,39	Não
5 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	846	56.838.949/0001-10	29.131.442,22	26.652.564,06	4,11	Não
6 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO	711	10.350.473/0001-72	29.131.442,22	27.050.000,00	1,49	Não
7 MC ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	010	05.863.363/0001-74	28.291.059,82	28.291.059,82	4,59	Sim
8 CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA.	059	43.507.235/0001-87	29.131.442,00	28.500.000,00	0,74	Não
9 ATITUDE ENGENHARIA LTDA	144	43.784.981/0001-18	29.131.442,22	29.131.442,22	2,22	Não
10 LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO	379	04.002.395/0001-12	29.131.442,22	29.131.442,22	0,00	Não
11 BLK CONSTRUTORA LTDA	143	40.442.819/0001-23	29.131.442,22	29.131.442,22	0,00	Sim
12 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E	054	08.743.495/0001-50	29.131.442,22	29.131.442,22	0,00	Não
13 TETO CONSTRUTORA S/A	949	13.034.156/0001-35	29.131.442,22	29.131.442,22	0,00	Não

**DESCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
<b>MOVIMENTOS DO LOTE</b>					
18/07/2024 14:54:24	PUBLICADO				
19/07/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
31/07/2024 10:49:52	SUSPENSO				
02/08/2024 09:03:40	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
02/08/2024 09:10:31	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
06/09/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
06/09/2024 09:02:56	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
Bom dia a todos,					
06/09/2024 09:10:52	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
Após a análise das propostas não foram encontradas propostas que possam demonstrar vestígios acerca da identidade dos participantes, lembrando que é de total responsabilidade dos participantes fornecer o objeto de acordo com o licitado.					
06/09/2024 09:12:02	LANCE ATITUDE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 144)				29.131.442,22
06/09/2024 09:12:02	LANCE ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE				29.031.442,22
06/09/2024 09:12:02	LANCE ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE				29.131.442,22
06/09/2024 09:12:02	LANCE MC ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 010)				28.291.059,82
06/09/2024 09:12:02	LANCE BLK CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 143)				29.131.442,22
06/09/2024 09:12:02	LANCE R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)				29.131.000,00
06/09/2024 09:12:02	LANCE LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A. (PARTICIPANTE 379)				29.131.442,22
06/09/2024 09:12:02	LANCE INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508)				29.131.442,22
06/09/2024 09:12:02	LANCE SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 465)				29.000.000,00
06/09/2024 09:12:02	LANCE TETO CONSTRUTORA S/A (PARTICIPANTE 949)				29.131.442,22
06/09/2024 09:12:02	LANCE CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA. (PARTICIPANTE 059)				29.131.442,00
06/09/2024 09:12:02	DISPUTA				
06/09/2024 09:12:02	LANCE CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA (PARTICIPANTE 846)				29.131.442,22
06/09/2024 09:12:02	LANCE FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 711)				29.131.442,22
06/09/2024 09:13:10	LANCE FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 711)				28.200.000,00
06/09/2024 09:14:36	LANCE R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)				28.150.000,00
06/09/2024 09:15:09	LANCE FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 711)				28.100.000,00
06/09/2024 09:15:36	LANCE ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE				28.000.000,00
06/09/2024 09:16:06	LANCE CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA (PARTICIPANTE 846)				27.900.000,00
06/09/2024 09:16:08	LANCE FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 711)				27.950.000,00
06/09/2024 09:16:21	LANCE FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 711)				27.850.000,00
06/09/2024 09:16:48	LANCE CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA (PARTICIPANTE 846)				27.700.000,00
06/09/2024 09:16:50	LANCE R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)				27.800.000,00
06/09/2024 09:17:10	LANCE ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE				27.750.000,00
06/09/2024 09:17:12	LANCE FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 711)				27.650.000,00
06/09/2024 09:17:27	LANCE R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)				27.600.000,00
06/09/2024 09:17:38	LANCE CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA (PARTICIPANTE 846)				27.450.000,00
06/09/2024 09:17:51	LANCE ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE				27.550.000,00
06/09/2024 09:17:52	LANCE FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 711)				27.400.000,00
06/09/2024 09:18:17	LANCE R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)				27.300.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

06/09/2024 09:18:27	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	27.350.000,00
06/09/2024 09:18:45	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	27.250.000,00
06/09/2024 09:18:59	LANCE	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 711)	27.200.000,00
06/09/2024 09:19:05	LANCE	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)	27.150.000,00
06/09/2024 09:19:22	LANCE	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA (PARTICIPANTE 846)	27.100.000,00
06/09/2024 09:19:41	LANCE	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 711)	27.050.000,00
06/09/2024 09:19:41	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	27.000.000,00
06/09/2024 09:20:07	LANCE	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)	26.900.000,00
06/09/2024 09:20:07	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
06/09/2024 09:20:30	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	26.500.000,00
06/09/2024 09:21:02	LANCE	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)	26.400.000,00
06/09/2024 09:21:18	LANCE	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA (PARTICIPANTE 846)	26.652.564,06
06/09/2024 09:21:20	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	26.300.000,00
06/09/2024 09:21:21	LANCE	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508)	26.200.000,00
06/09/2024 09:21:31	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	26.100.000,00
06/09/2024 09:21:54	LANCE	CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA. (PARTICIPANTE 059)	28.500.000,00
06/09/2024 09:22:08	LANCE	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)	26.000.000,00
06/09/2024 09:22:21	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	25.950.000,00
06/09/2024 09:23:00	LANCE	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)	25.850.000,00
06/09/2024 09:23:14	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	25.800.000,00
06/09/2024 09:23:28	LANCE	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508)	25.000.000,00
06/09/2024 09:23:47	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	24.500.000,00
06/09/2024 09:24:40	LANCE	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 465)	25.600.000,00
06/09/2024 09:24:44	LANCE	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508)	24.450.000,00
06/09/2024 09:25:06	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	24.300.000,00
06/09/2024 09:25:45	LANCE	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 085)	25.500.000,00
06/09/2024 09:26:12	LANCE	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508)	24.210.000,00
06/09/2024 09:26:55	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	24.150.000,00
06/09/2024 09:27:58	LANCE	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508)	24.100.000,00
06/09/2024 09:28:29	LANCE	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE	24.000.000,00

**06/09/2024 09:30:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 144, PARTICIPANTE 379, PARTICIPANTE 143, PARTICIPANTE 054, PARTICIPANTE 949 que apresentaram o valor de 29,131,442.22.

**06/09/2024 09:30:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA

**06/09/2024 09:30:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**06/09/2024 09:30:29 NEGOCIAÇÃO**

**06/09/2024 09:32:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Caro Licitante, esse é seu melhor preço?

**06/09/2024 09:36:16 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Sim

**06/09/2024 09:36:23 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Bom dia

**06/09/2024 09:37:00 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Sim esse é meu melhor preço bem disputado

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**06/09/2024 09:37:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

OK

**06/09/2024 09:37:32 HABILITAÇÃO**

**06/09/2024 09:40:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicitamos o encaminhamento da proposta final do preço negociado devidamente adequado a Planilha orçamentária e em conformidade do subitem 7.9 ao subitem 7.9.14 do Edital, no prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.

**06/09/2024 09:43:09 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Ok Sr. pregoeiro providenciando

**06/09/2024 10:41:55 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Sr. Pregoeiro providenciando Proposta final conforme solicitado do subitem 7.9 ao subitem 7.9.14, quanto ao item 6 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, aguarda sua solicitação posterior?

**06/09/2024 12:50:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Os documentos de habilitação serão solicitados após a entrega e avaliação da proposta e caso o licitante seja habilitado nesta fase,

**06/09/2024 16:19:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Valores unitários definidos pelo vencedor.

**09/09/2024 09:46:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos, esta aberta a sessão para recebimento da proposta.

**09/09/2024 09:48:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Digo, recebimento da proposta com as devidas adequações.

**09/09/2024 09:48:46 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Bom dia

**09/09/2024 09:49:04 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Proposta final enviada

**09/09/2024 09:55:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Proposta já recebida, iremos suspender a sessão temporariamente para a análise da proposta pela equipe técnica e retornaremos as 15 horas.

**09/09/2024 15:02:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde, sessão reiniciada,

**09/09/2024 15:13:50 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Boa Tarde

**09/09/2024 15:16:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Recebida a proposta final da empresa ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE 148), devidamente adequada a planilha orçamentaria, acompanhada pelos documentos exigidos no subitem 7.9 do Edital, e após verificação da Equipe Técnica sobre a composição dos preços unitários a planilha orçamentaria, atestando que a composição dos valores foi devidamente adequada e de acordo com o valor global.

**09/09/2024 15:17:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Também, verificada as exigências do item 8. do Edital se atende a o previsto no Artigo 14 da lei 14.133/2021, declaro que a licitante esta habilitada nesta fase de ANALISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA.

**09/09/2024 15:23:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A empresa ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE 148), esta convocada para enviar documento HABILITAÇÃO, deverão ser enviados, por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (DUAS) HORAS.

**09/09/2024 15:26:40 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

ok Sr. Pregoeiro esta sendo providenciado

**09/09/2024 15:52:02 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Sr Pregoeiro documentos de habilitação enviado

**09/09/2024 17:21:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Recebida a Documentação, será suspensa a sessão e retomada dia 10/09/2024, amanhã, às 9h, para continuidade dos trabalhos de avaliação da documentação de habilitação, seguindo também conforme o subitem 9.2.1. do Edital, uma boa noite a todos.

**09/09/2024 17:26:34 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

ok Sr. Pregoeiro, ciente.

**10/09/2024 09:00:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos, sessão retomada,

**10/09/2024 09:02:01 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Bom dia

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**10/09/2024 09:04:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Estamos ainda analisando os documentos de habilitação.

**10/09/2024 10:38:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A análise dos documentos de habilitação da empresa ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA ainda não foi concluída, iremos suspender a sessão neste momento e retomaremos as 15h.

**10/09/2024 15:04:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos, sessão retomada

**10/09/2024 15:04:53 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Boa Tarde

**10/09/2024 15:46:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Participante ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA, O EDITAL, no seu subitem 6.3.5.3 a. (itens 1 e 2) pede a comprovação da execução de fundação tipo cálice na quantidade mínima de 164m<sup>3</sup> e de placas, vigas e pilares em concreto armado no quantitativo de 174m<sup>3</sup>. No atestado sob o N° SZC-10954 - da Prefeitura de São Jose dos Campos, consta um quantitativo 1.385,00m<sup>2</sup>.

**10/09/2024 15:46:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Para clareza quanto ao atendimento dos quantitativos mínimos exigidos, solicito documentação complementar utilizando as medições em metros cúbicos.

**10/09/2024 16:19:35 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Boa tarde

**10/09/2024 16:23:09 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Quanto a aferição dos atestados consta também no atestado 2620200009147, atestado CDHU - Jaraguá "L" - lote 2 e 3 , mais quantidades de estacas e placas , apesar de ser em metro é bem superior o solicitado

**10/09/2024 16:47:55 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Em que item item do atestado SZC-10954 , foi localizado 1.385,00 m2?

**10/09/2024 17:15:47 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Sr. Pregoeiro poderia conceder prazo de ate 48 hrs para providenciar documentação complementar, pois temos que buscar nos arquivos tal comprovação das medições em m3.

**10/09/2024 17:21:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após a análise dos documentos de habilitação recebidos, declaramos que a empresa ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE 148) foi INABILITADA, por não atender o subitem 6.3.5.3 a) itens 1 e 2 do Edital.

**10/09/2024 17:24:04 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Vamos entrar com recurso

**10/09/2024 17:25:00 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA inabilitado. Motivo: Após a análise dos documentos de habilitação recebidos, declaramos que a empresa ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA (PARTICIPANTE 148) foi INABILITADA, por não atender o subitem 6.3.5.3 a) itens 1 e 2 do Edital.

**10/09/2024 17:25:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**10/09/2024 17:25:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é INCREBASE CONSTRUTORA LTDA

**10/09/2024 17:31:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 508: Caro Licitante, sr. conseguiria cobrir a oferta de R\$ 24.000.000,00?

**10/09/2024 17:51:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão será suspensa e retomada amanhã dia 11/09/2024 as 9h

**11/09/2024 08:03:59 MENSAGEM INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508)**

Bom dia, iremos providenciar as documentações. O valor dado no ultimo lance é nosso último valor, não conseguimos reduzir.

**11/09/2024 09:32:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos, sessão reiniciada,

**11/09/2024 09:39:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 508: Sr. licitante, o sistema automaticamente enviou uma mensagem solicitando o envio dos documentos de Habilitação, esta documentação será solicitada após a analise da proposta adequada a planilha orçamentaria, portanto neste momento, favor ENCAMINHAR a proposta de preço devidamente adequado a Planilha orçamentária e em conformidade do subitem 7.9 ao subitem 7.9.14 do Edital, no prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.

**11/09/2024 09:46:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão esta suspensa e será retomada amanhã dia 12/09/2024 as 9h40.

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**11/09/2024 09:46:36 MENSAGEM INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508)**

Ok, iremos providenciar os documentos solicitados. Muito obrigado

**12/09/2024 09:42:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos, sessão reiniciada.

**12/09/2024 09:46:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia Sr. Licitante, proposta recebida, iremos suspender a sessão temporariamente para a análise da proposta pela equipe técnica e retornaremos hoje as 15h30 horas,

**12/09/2024 09:59:33 MENSAGEM INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508)**

Bom dia Sr. Agente de contratação, estamos aguardando.

**12/09/2024 15:32:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde, sessão reiniciada,

**12/09/2024 15:33:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após concluída a análise da proposta final da empresa INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508), que esta devidamente adequada a planilha orçamentaria, vindo acompanhada pelos documentos exigidos no subitem 7.9 do Edital, e após verificação da Equipe Técnica sobre a composição dos preços unitários na planilha orçamentaria e atestando que a composição dos valores foi devidamente adequada e de acordo com o valor global,

**12/09/2024 15:34:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

e verificada as exigências do item 8. do Edital, a estando a empresa de acordo com o exigido no Artigo 14 da lei 14.133/2021, declaro que a licitante esta HABILITADA nesta fase de ANALISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA.

**12/09/2024 15:36:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 508: A empresa INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508), esta convocada para enviar documento HABILITAÇÃO, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (DUAS) HORAS.

**12/09/2024 17:22:34 MENSAGEM INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508)**

Documentação enviada

**12/09/2024 17:49:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 508: Documentação recebida,

**12/09/2024 17:51:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão será suspensa e retomada no dia 13/09/2024, amanhã as 15h

**13/09/2024 15:01:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos, sessão retomada,

**13/09/2024 15:03:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após a análise dos documentos de habilitação recebidos pela empresa INCREBASE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 508), declaramos a mesma HABILITADA, atendendo todos os requisitos de habilitação do Edital.

**13/09/2024 15:04:28 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**13/09/2024 15:05:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Caso algum licitante desejar recorrer, deverá manifestar sua intenção, com registro da síntese das suas razões, no prazo de 10 (dez) minutos.

**13/09/2024 15:06:52 RECURSO MANIFESTADO R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Manifestamos intenção de recurso pois a empresa INCREBASE não cumpriu com algumas exigências do Edital

**13/09/2024 15:12:30 RECURSO MANIFESTADO ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA**

Vamos entrar com recurso em defesa de nossa inabilitação para subitem 6.3.5.3 - item 1 e 2

**13/09/2024 15:14:29 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**13/09/2024 15:14:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Os procedimentos referente a manifestação de recurso seguira o disposto no item 10. do Edital

**13/09/2024 16:05:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Encerro a sessão aguardando o prazo recursal.

**17/09/2024 16:33:13 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**

Nome do arquivo: RECURSO CAMARA LIMEIRA.pdf

**17/09/2024 16:33:43 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**

Nome do arquivo: Contrato Social Consolidado-autenticado.pdf

**17/09/2024 16:34:20 RECURSO REGISTRADO R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Protocolo de Recurso contra classificação da empresa INCREBASE

**18/09/2024 14:55:02 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E**

Nome do arquivo: RECURSO ADMINISTRATIVO E ANEXOS.zip

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**18/09/2024 14:55:09 RECURSO REGISTRADO ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA**

A ECG Engenharia Construções e Geotecnia Ltda, anexa a presente seu recurso administrativo juntamente com a personalidade jurídica já enviada anteriormente, contrato social, procuração, CNH e projetos de fundação de S.J.Campos .

**19/09/2024 00:00:01 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO**

**23/09/2024 14:58:33 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO INCREBASE CONSTRUTORA LTDA**

Nome do arquivo: INCREBASE X R MALUF.pdf

**23/09/2024 14:59:40 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA INCREBASE CONSTRUTORA LTDA**

Contrarrazão referente ao recurso apresentado pela empresa R. Maluf.

**23/09/2024 15:00:48 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO INCREBASE CONSTRUTORA LTDA**

Nome do arquivo: INCREBASE X ECG.pdf

**23/09/2024 15:01:03 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA INCREBASE CONSTRUTORA LTDA**

Contrarrazão referente ao recurso apresentado pela empresa ECG Engenharia.

**24/09/2024 00:00:03 JULGAMENTO DE RECURSOS**

**24/09/2024 10:15:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos, iniciada a fase de Julgamento de Recurso.

**24/09/2024 10:18:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Logo mais as 15h e 30min do dia de hoje, 24/09/2024, reabriremos para divulgação do resultado, favor ficarem atentos.

**24/09/2024 15:31:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos, sessão retomada.

**24/09/2024 15:32:08 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nome do arquivo: Decisão sobre o Recurso da ECG.pdf

**24/09/2024 15:32:53 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após análise Técnico da empresa TCT Engenharia, responsável para dar suporte a esta comissão que testificou e corroborou de forma favorável ao recurso da licitante e mediante os esclarecimentos suscitados no recurso administrativo apresentados pela empresa ECG Engenharia Construção e Geotécnica Ltda, com relação aos atestados apresentados na fase de habilitação Técnica, demonstrando que os quantitativos mínimos exigidos para o item 6.3.5.3 a) itens 1 e 2, se encontra conforme as exigências estabelecidas no Edital, e RETIFICANDO o Parecer Técnico que anteriormente declarou não haver clareza para comprovação da relação dos itens exigidos.

Diante do exposto e mediante a prerrogativa concedida ao poder público de reavaliar os seus próprios atos, opino pela procedência do recurso nº 3442/2024, e HABILITAÇÃO da empresa ECG Engenharia Construção e Geotécnica Ltda.

É a decisão.

**24/09/2024 15:36:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Mediante a prerrogativa concedida ao poder público de reavaliar os seus próprios atos, retroagiremos à fase de habilitação.

**24/09/2024 15:41:32 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Recurso não julgado, por perda do objeto, tendo em vista a declaração procedente do recurso da empresa ECG Engenharia Construção e Geotécnica Ltda, declarada habilitada.

**24/09/2024 15:41:45 EM ADJUDICAÇÃO**

**24/09/2024 15:42:06 HABILITAÇÃO**

**24/09/2024 15:43:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA

**24/09/2024 15:43:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**24/09/2024 15:43:59 REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA reabilitado. Motivo: Opino pela procedência do recurso nº 3442/2024, e HABILITAÇÃO da empresa ECG Engenharia Construção e Geotécnica Ltda.

**24/09/2024 15:46:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Declaro da empresa ECG Engenharia Construção e Geotécnica Ltda, HABILITADA, atendendo todos os requisitos de habilitação do Edital.

**24/09/2024 15:51:49 MENSAGEM ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**

Boa Tarde devo enviar novamente ? isso mesmo ?

**24/09/2024 15:52:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 148: Caro licitante, não será necessário reencaminhar os documentos de habilitação novamente, aguardemos até o final do prazo solicitado pelo sistema.

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**24/09/2024 15:53:03 MENSAGEM** ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA  
Habilitação e Proposta ou só habilitação ?

---

**24/09/2024 15:57:41 MENSAGEM** ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA  
Entendi porque não consigo enviar novamente

---

**24/09/2024 15:59:14 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 148: Não será necessário encaminha nem a Proposta e nem a Habilitação, aguardemos até o final do prazo solicitado.

---

**24/09/2024 16:00:40 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 148: Os documentos já foram enviados anteriormente e já foram analisados.

---

**24/09/2024 16:12:58 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Declaro que os documentos habilitação da empresa ECG Engenharia Construção e Geotécnica Ltda foram encaminhados e analisados.

---

**24/09/2024 16:13:14 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

---

**24/09/2024 16:14:10 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Caso algum licitante desejar recorrer, deverá manifestar sua intenção, com registro da síntese das suas razões, no prazo de 10 (dez) minutos.

---

**24/09/2024 16:19:43 RECURSO MANIFESTADO** INCREBASE CONSTRUTORA LTDA  
A empresa ECG Engenharia não atendeu ao Edital.

---

**24/09/2024 16:20:43 RECURSO MANIFESTADO** R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Manifestamos intenção de recurso em face do não cumprimento de exigências do Edital pela empresa ECG.

---

**24/09/2024 16:23:15 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

---

**24/09/2024 16:33:12 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Os procedimentos referente a manifestação de recurso seguira o disposto no item 10. do Edital

---

**24/09/2024 16:34:10 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Encerro a sessão aguardando o prazo recursal.

---

**28/09/2024 00:00:03 EM ADJUDICAÇÃO**

---

**30/09/2024 09:01:07 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Bom dia a todos, sessão retomada.

---

**30/09/2024 09:26:43 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Finda a fase recursal e por não haver interposição de recurso, encerro a presente sessão submetendo à autoridade competente para Adjudicação e Homologação do certame, Agradeço a participação de todos.

---

**30/09/2024 09:40:18 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Considerando a conclusão do presente certame, que teve como vencedora empresa ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTÉCNIA LTDA, CNPJ: 00.986.297/0001-06, segue o processo para a Adjudicação e Homologação da autoridade competente.

---

**30/09/2024 09:40:41 ADJUDICADO**

---

**30/09/2024 09:40:56 HOMOLOGADO**

---

**30/09/2024 09:42:38 EM ADJUDICAÇÃO**

---

**30/09/2024 09:43:16 ADJUDICADO**

---

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** PAULO AMERICO COSTA DE ALMEIDA

---

**Apoio** FERNANDO DE CAMPOS

---

**Apoio** KARLA CRISTINA DA ROCHA MACHADO

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

**VENCEDORES DO PROCESSO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024**

Processo Administrativo Nº 3442/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO AMÉRICO COSTA DE ALMEIDA

Data de Publicação: 18/07/2024 14:54:25

---

TOTAL DO PROCESSO: **24.000.000,00**

---

**ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA**      **00.986.297/0001-06**      **24.000.000,00**

---

**LOTE 1**      Quant.: 1      Num: 148      Lance: 24.000.000,00      **Total: 24.000.000,00**

---

Item: 1      Unidade: Serviço      Marca: Serviço      Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA DAS  
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - FASE 1: OBRA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO

---

Quantidade: 1      Val. Ref.: 29.131.442,22      **Valor Unit.: 24.000.000,00**      Total Item: 24.000.000,00

---

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** PAULO AMERICO COSTA DE ALMEIDA

---

**Apoio** FERNANDO DE CAMPOS

---

**Apoio** KARLA CRISTINA DA ROCHA MACHADO

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 3442/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO AMERICO COSTA DE ALMEIDA

Data de Publicação: 18/07/2024 14:54:25

LOTE 1 - ADJUDICADO - 30/09/2024 09:43:16

LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serviço	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - FASE 1: OBRA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 24.000.000,00	Valor Total: 24.000.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E	148	00.986.297/0001-06	29.031.442,22	24.000.000,00		Não
2 INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	508	22.456.311/0001-00	29.131.442,22	24.100.000,00	0,42	Não
3 R. MALUF ENGENHARIA E	085	64.141.708/0001-45	29.131.000,00	25.500.000,00	5,81	Não
4 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	465	02.120.261/0001-70	29.000.000,00	25.600.000,00	0,39	Não
5 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	846	56.838.949/0001-10	29.131.442,22	26.652.564,06	4,11	Não
6 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO	711	10.350.473/0001-72	29.131.442,22	27.050.000,00	1,49	Não
7 MC ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	010	05.863.363/0001-74	28.291.059,82	28.291.059,82	4,59	Sim
8 CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA.	059	43.507.235/0001-87	29.131.442,00	28.500.000,00	0,74	Não
9 ATITUDE ENGENHARIA LTDA	144	43.784.981/0001-18	29.131.442,22	29.131.442,22	2,22	Não
10 LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO	379	04.002.395/0001-12	29.131.442,22	29.131.442,22	0,00	Não
11 BLK CONSTRUTORA LTDA	143	40.442.819/0001-23	29.131.442,22	29.131.442,22	0,00	Sim
12 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E	054	08.743.495/0001-50	29.131.442,22	29.131.442,22	0,00	Não
13 TETO CONSTRUTORA S/A	949	13.034.156/0001-35	29.131.442,22	29.131.442,22	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
LIMEIRA-SP**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** PAULO AMERICO COSTA DE ALMEIDA

---

**Apoio** FERNANDO DE CAMPOS

---

**Apoio** KARLA CRISTINA DA ROCHA MACHADO